Direccion de Obras Publicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo
20 de diciembre del 2021

AUTORIZACIQN'DE EXP EDIENTE
Al - Sr. Q risn'@fl?i}_!_l!;ﬂrn‘siél on
Alcéldt-e_ del AMA.
Del : Ing. Freddy M. Dini Lebrén

Director De Obras Publicas.

Asunto : Autorizacion de expediente

Anexo : Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto para la
Construccion de aceras, contenes y badenes en las C/ 1ra, C/ La Paz, C/ La
Paz, C/ 3ra, C/ 4ta, C/ 6ta, C/ Respaldo Alberto Beltrin, C/ 8va, C/9na, C/
Los Rieles, C/ 5ta, C/ Los Cuernos, C/ San Rafael, C/ San Marcos en el
sector Valle Encantado, correspondiente a la etapa I. Perteneciente las
aceras, contenes, badenes, rellenos, alcantarillados, imprimacion,
seiializacion de las calles, puentes, Plan-Pro Asfalto.

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de RD$
5,519,320.90 (Cinco Millones, Quinientos Diecinueve Mil, Trescientos
Veinte pesos con 90/100).

Sin otro particular se despide:

0 Ayuntamiento Municipal De Los Alcarrizos @AmaAlcarrizosRD o @AmaAlcarrizosRD




Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

“B Direccién de Obras Publicas Municipal (DOPM)

Departamento de Anélisis, Costos y Presupuestos

onstruccion de aceras, contenes y badenes en las C/ 1ra, G/ La Paz, C/ La Paz, G/ 3ra,
C/ 4ta, C/ 6ta, C/ Respaldo Alberto Beltran, C/ 8va, C/ 9na, C/ Los Rieles, C/ 5ta, C/ Los

Prog.ect Cuernos, C/ San Rafael, C/ San Marcos.. Perteneciente las aceras, contenes, badenes, AMAO01-OP1221-P28M
' rellenos, alcantarillados, imprimacion, seiializacion de las calles, puentes, Plan-Pro
Asfalto.
Sector: Sector Valle Encantado POR: D.0.P.M

Ared C/ La Paz, C/ 2da, C/ Alberto Beltran, C/ Respaldo Alberto Beltran.

Esq.: Estatus : Definitivo
Fecha: jueves, 25 de noviembre de 2021 Perimetro mi
Desde Long. Aceras. Ancho 1.00 mi
Hasta Coordenada Norte 2046922.26 m N

Coordenada Este 391723.95mE
N° PARTIDAS CANTIDAD}§ UD P. U. VALOR | SUB-TOTAL
ETAPAI
| PRELIMINARES
1.01 |Valla informativa de la obra. 1.00 Ud.
] MOVIMIENTO DE TIERRA
Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 1ra,
desde la Alberto Beltran hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado.
2.01 [(28.0*1.0°0.10)2 5.60 m°
Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 1ra,
desde |la Alberto Beltran hasta la C/ La Paz, Sector Valle Encantado.
2.02 |((28.0*0.45*0.10)2 252 m3
Excavacién de material no clasificado a mano para aceras en la C/ La Paz,
2.03 [|desde la Cafada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado. (89.90*1.0*0.10)2 17.98 m>
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2.04

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ La
Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da, Sector Valle Encantado.
(89.90*0.45*0.10)2

8.09

2.05

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 2da,
desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado.
(157.00*1.0*0.10)2

31.40

2.06

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 2da,
desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado.
(157.00*0.45*0.10)2

14.13

2.07

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 3ra,
desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado.
(67.00*1.0*0.10)2

13.40

2.08

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 3ra,
desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector VValle Encantado.
(67.00*0.45*0.10)2

6.03

2.09

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 4ta,
desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado.
(156.70*1.0*0.10)2

31.34

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 4ta,
desde la C/ Alberto Beltréan hasta el final, Sector Valle Encantado.
(156.70*0.45*0.10)2

14.10

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 6ta,
desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltran, Sector Valle Encantado.
(67.50*1.0*0.10)2

13.50

2.12

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 6ta,
desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto Beltran, Sector Valle Encantado.
(67.50*0.45*0.10)2

6.08

2.13

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/
Respaldo Alberto Beltran, desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector
Valle Encantado. (211.50*1.0*0.10)2

42.30

2.14

Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/
Respaldo Alberto Beltran, desde la C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector
Valle Encantado. (211.50*0.45*0.10)2

19.04

215

Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 8va,
desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector
Valle Encantado. (36.50*1.0*0.10)2

7.30

2.16

Excavacion de matenial no clasificado a mano para contenes en la C/ 8va,
desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector

Valle Encantado. (36.50*0.45*0.10)2

3.29

217




N° PARTIDAS CANTIDAD| U.D P.Uk VALOR | SUB-TOTAL
Excavacion de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 9na,
desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector

217 |Valle Encantado. (37.50*1.0*0.10)2 7.50 m>
Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 9na,
desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector

2.18 |Valle Encantado. (37.50*0.45%0.10)2 3.38 m>
Excavacion de material no clasificado a mano para aceras enla C/ Los
Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Baez, Sector Valle

2.19 |Encantado. (479.00%1.0*0.10)2 95.80 m®
Excavacion de material no clasificado a mano para contenes en la C/ Los
Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta la C/ Mauricio Baez, Sector Valle

2.20 |Encantado. (479.00*0.45*0.10)2 43.11 m°

1] RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION

Relleno en Caliche para aceras en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltran hasta

3.01 |la C/ La Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*1.0*0.10)2 5.60 m°
Telford para contenes en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltran hasta la C/ La

3.02 |Paz, Sector Valle Encantado. (28.0*0.45*0.10)2 2.52 m>
Relleno en Caliche para aceras en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/

3.03 [2da, Sector Valle Encantado. (89.90*1.0*0.10)2 17.98 m’
Telford para contenes en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da,

3.04 |Sector Valle Encantado. (89.90*0.45*0.10)2 8.09 m’
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltran

3.05 |hasta el final, Sector Valle Encantado. (157.00*1.0*0.10)2 31.40 m>
Telford para contenes en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

3.06 |[final, Sector Valle Encantado. (157.00*0.45*0.10)2 14.13 rn3
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltran

3.07 |hasta el final, Sector Valle Encantado. (67.00*1.0*0.10)2 13.40 m>
Telford para contenes en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltran hasta el final,

3.08 |Sector Valle Encantado. (67.00*0.45*0.10)2 6.03 m>
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltran

3.09 |hasta el final, Sector Valle Encantado. (156.70*1.0*0.10)2 31.34 m>
Telford para contenes en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltran hasta el final,

3.10 |[Sector Valle Encantado. (156.70*0.45*0.10)2 14.10 m®
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/

3.11 |Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (67.50*1.0*0.10)2 13.50 m>
Telford para contenes en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto

3.12 |Beltran, Sector Valle Encantado. (67.50*0.45*0.10)2 6.08 m°
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N° PARTIDAS CANTIDAD] U.D P. U. VALOR | SUB-TOTAL
Relleno en Caliche para aceras en la C/ Respaldo Alberto Beltran, desde la

3.13 |C/ Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15*1.0*0.10)2 42.23 m>
Telford para contenes en la C/ Respaldo Alberto Beltran, desde la C/ Alberto

3.14 |Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15*0.45*0.10)2 19.00 m°
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltran
hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado.

3.15 |(36.50*1.0*0.10)2 7.30 m°
Telford para contenes en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/

3.16 |Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (36.50*0.45*0.10)2 3.29 m°
Relleno en Caliche para aceras en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltran
hasta la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado.

3.17 |(37.50*1.0*0.10)2 7.50 m?>
Telford para contenes en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/

3.18 |Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (37.50*0.45*0.10)2 3.38 m*
Relleno en Caliche para aceras en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo
Camino hasta la C/ Mauricio Baez, Sector Valle Encantado.

3.19 |(479.00*1.0*0.10)2 95.80 m®
Telford para contenes en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino hasta

3.20 |la C/ Mauricio Baez, Sector Valle Encantado. (479.00*0.45*0.10)2 43,11 m>

v HORMIGON SIMPLE

Construccion de aceras en la C/ 1ra, desde la Alberto Beltran hasta la C/ La

4.01 |Paz, Sector Valle Encantado. (28.0%1.0)2 56.00 m?
Construccion de contenes en la C/ 1ra, desde |la Alberto Beltran hasta la C/

4.02 |LaPaz, Sector Valle Encantado. (28.00)2 56.00 mi
Construccion de aceras en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da,

4.03 |Sector Valle Encantado. (89.90*1.00)2 179.80 m?
Construccion de contenes en la C/ La Paz, desde la Ca;ada hasta la C/ 2da,

4.04 |Sector Valle Encantado. (89.90)2 179.80 mi
Construccion de aceras en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

4.05 |final, Sector Valle Encantado. (157.00*1.0)2 314.00 m?
Construccion de contenes en la C/ 2da, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

4.06 |final, Sector Valle Encantado. (157.00)2 314.00 mi
Construccion de aceras en la C/ 3ra, desde [a C/ Alberto Beltran hasta el

4.07 |final, Sector Valle Encantado. (67.00*1.0)2 134.00 m?

a7




N° PARTIDAS CANTIDAD| U.D P.U. VALOR | SUB-TOTAL
Construccion de contenes en la C/ 3ra, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

4.08 |[final, Sector Valle Encantado. (67.00)2 134.00 ml
Construccion de aceras en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

4.09 |[final, Sector Valle Encantado. (156.70*1.0)2 313.40 m?
Construccion de contenes en la C/ 4ta, desde la C/ Alberto Beltran hasta el

4.10 |final, Sector Valle Encantado. (156.70)2 313.40 ml
Construccion de aceras en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto

411 |Beltran, Sector Valle Encantado. (67.50*1.0%)2 135.00 m?
Construccion de contenes en la C/ 6ta, desde la C/ 4ta hasta la C/ Alberto

4,12 |Beltran, Sector Valle Encantado. (67.50)2 135.00 ml
Construccion de aceras en la C/ Respaldo Alberto Beltran, desde la C/

4.13 |Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15%1.0)2 422.30 m?
Construccion de contenes en la C/ Respaldo Alberto Beltran, desde la C/

4,14 |Alberto Beltran hasta el final, Sector Valle Encantado. (211.15)2 422.30 ml
Construccion de aceras en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/

4.15 |Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (36.50*1.0)2 73.00 m?
Construccion de contenes en la C/ 8va, desde la C/ Alberto Beltran hasta la

4.16 |C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (36.50)2 73.00 ml
Construccion de aceras en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltran hasta la C/

417 |Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (37.50*1.0)2 75.00 m?
Construccion de contenes en la C/ 9na, desde la C/ Alberto Beltran hasta la

4.18 |C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle Encantado. (37.50)2 75.00 ml
Construccion de aceras en |la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino

419 |hasta la C/ Mauricio Baez, Sector Valle Encantado. (479.00*1.0)2 958.00 m?
Construccion de contenes en la C/ Los Rieles, desde la C/ Nuevo Camino

4,20 |hasta la C/ Mauricio Baez, Sector Valle Encantado. (479.00)2 958.00 mi

Vv HORMIGON ARMADO

Construccion de baden en la C/ Respaldo Alberto Beltran, Sector Valle

5.01 |Encantado. (7.82.0) 15.60 m?

VI LIMPIEZA FINAL

9.01 |Limpieza general y final. 1.00 P.A.

SUB-TOTAL GENERAL. RDS$
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N° PARTIDAS CANTIDAD |} U.D RO VALOR | SUB-TOTAL

SUB-TOTAL GENERAL. RDS
B GASTOS INDIRECTOS:

.00 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10 10.000 % RD$
.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03 3.000 % RDS$
1.00 SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 % RD$
1.00  LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01 1.000 % RD$
1.00  CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado v sus dependencias 0.00 0.100 % RD$
1.01 ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I) 0.18 18.000 % RD$

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECT«¢ RDS$

TOTAL GENERAL. RDS$
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SUB-TOTAL

TOTAL GENERAL.

Notas:

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.

b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta noviembre de 2021.

c¢) Los Adicionales generados Durante el proceso de construccion se

reconoceran a través de comunicaciones escritas y firmadas por el Director,

Antes de la ejecucion de la misma, de lo contrario no sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones.

e) La ejecucion de la obra sera de dias laborables, en secuencia.

f) Los mantenimientos durante la ejecucion de la misma seran responsabilidad de quien contrata.

Ing. Manuel\Morales Yasquez
Enc. De Analisis de Costo

Presupuesto

RDS$

Enc. Supervision de Obras del AMA Supgrvisor de Obras del AMA
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