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Direccion de Obras Puablicas Municipal

Municipio Los Alcarrizos,
Provincia Santo Domingo
21 de diciembre del 2021

AUTORIZACION BE EXPEDIENTE

Al SSE Cnstlan Encarnacl

Alcalde del AMA.
Del . Ing. Freddy M. Dini Lebroén

Director De Obras Publicas.

Asunto . Autorizacion de expediente

Anexo . Presupuesto Original

Muy cortésmente, me dirijo a usted para la autorizacion del presupuesto para la
Construccion del Parque Municipal La Pifia. Perteneciente a Ia
construccion y remozamiento de parques y plazas.

El presupuesto propuesto por esta direccion asciende a un monto total de RD$
4,249,618.65 (Cuatro Millones, Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil,
Trescientos Setenta y Ocho pesos con 80/100).

Sin otro particular se despide:
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Ayuntamiento Municipal de los Alcarrizos (AMA)
Productivo, Participativo y Solidario

Direccion de Obras Publicas Municipal (DOPM)
Departamento de Andlisis, Costos y Presupuestos

] Construccién del Parque Municipal de La Pifia. Perteneciente a la construccién y
Proyecie: remozamiento de parques y plazas. AMA17-OP1221-P30-M
Sector: La Pifia DISENADO POR: D.0.P.M
Area Esq.: CI7 esq. ClOrlando Rosario Estalus: Definitivo
Fecha: jueves, 09 de septiembre de 2021
Desde Area Const. | 223.58 metro cuadrado
Hasta Coordenada Norte 2047458.47 m N
Coordenada Este 390573.14 mE
N° PARTIDAS CANTIDAD ) P. U VALOR SUB-TOTAL
1.01 [|Valla informativa de la obra. 1.00 Uds.
1.02  [Trabajos topograficos generales (Brigada Topografica) 2.00 DIA
Construccion de caseta de materiales (12'x32")
1.03  |(32.00m?) P. 500 fundas Cementos. 1.00 Uds.
1.04 |Alquiler de barios portétiles (Dos unidades) 4.00 mes
1.05 |Seguridad. ( Dos hombres, Cuatro Meses) 8.00 Uds.
Verja de zinc cal, 34, (coloc., horizontal) y madera bruta
110 (@ 3" 75.00 ml

1//7



2.01

ILimpieza de area donde se construira parque

PARTIDAS

CANTIDAD

SUB-TOTAL

(223.87m2) 223.87
202 Excavacion de material no clasificado con
) retroexcavadora para nivelar terreno (223.87m2*1.00) 223.87
203 Excavacion para muros perimetrales para parque
) (60.96*0.45*0.80) 21.95
204 Excavacion para aceras en Areas aledafia al parque
) (200.00*1.00*0.10)*2 40.00
205 Excavacion para contenes en Areas aledanfa al parque
) (200.00*0.45*0.10)*2 18.00
206 Excavacion para zapata de columnas
) (0.75*0.75*0.75)*4 1.69
207 Corte de material inservible para el callejon San Antonio
' (75.00*3.00*0.10) 22.50
508 Excavacion para encache de cafada
‘ (200.00*2.00*0.50) 200.00
209 Excavacion para zapatas de muros divisorios de
) jardineras (41.58*0.30*0.60) 7.48
Relleno en caliche para nivelar terreno donde se
construira el parque (223.87*0.75) 167.90
3.02 |Tierra negra para Jardineras 13.89
303 Relleno en caliche aceras en Areas aledaria al parque
' (200.00*1.00*0.10)*2 40.00
304 Telford para contenes en Areas aledana al parque
' (200.00*0.45*0.10)*2 18.00
305 Relleno en granzote para peaton San Antonio
' (75.00*3.00*0.10) 22.50
4.01 Construccién de estampado para parque (126.95m2) 145.28
Construccion de aceras en areas aledana al parque
4.02 " |(500.00*1.00)*2 400.00
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N° PARTIDAS CANTIDAD U P. Utk VALOR SUB-TOTAL
403 Construccion de contenes en areas aledana al parque
' (200.00)*2 400.00 ml
4.04 Construccion de Rampa para discapacitado. ;
) (1.20*2.00)*4 9.60 m
405 Construccion de escalones para acceso al parque
) (3.40mN)*5+(2.20mi)*5 28.00 ml
501 Zapata para muros de 6" para el perimetro del parque
) con 3@ 3/8" @ 0.25m (60.96"0.45*0.20) 6.596 m’
502 Zapata para muros de block de 4" para division de .
) jardineras (41.58*0.30*0.20) 2.495 m
503 Zapata para columnas de parque con 5 @ 3/8" @ s
' 0.20m (Ambas direcciones) (0.75*0.75*0.25)*4 0.56 m
504 Losa para parque @ 3/8" @ 0.15 m ambas direcciones '
] (28.03*0.12) 273 m
505 Columnas circulares para parque con 6 @ 1/2" @ 0.20m ,
' (4.0*0.30)*4 4.80 m
506 Hormigon con malla para peatéon San Antonio s
' (75.00*3.00*0.10) 22.50 m
Construccidén de muro de block de 8" BNP y SNP para
6.01 |camerino en la Plaza Peria Gémez con @3/8" @ 0.60m
(58.63*1.10) 64.49 m?
6.02 Construccion de muro de block 4" para division de 3
) jardineras (41.58*0.60) 24.95 m
7.01  [Fraguache para Losas, Columnas (28.03)m2 57.08 m’
702 Pariete para Losas Vigas Columnas
) (17.58+19.50+20.00)m2 57.08 m’
Cantos 413.00 mi
Mochetas 200.00 ml
7.03 |Fino de techo plano para camerino (28.03m2) 19.50 m?
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N° PARTIDAS CANTIDAD U P.U. VALOR SUB-TOTAL
704 Revestimiento en piedra para Coralina Biselada

' (68.63*1.10) 64.49 m?
8.01 [Construccién de estructura erativ enci la losa.

) del gazebo en denglass (5.28%0.60) 3.17 m?
9.01 intura general para parque. (300.00) 300.00 m?
10.01 Construccion e instalacion de baranda para parque

’ (170.67) incluye pintura. 170.67 Pie®
11.01 |Robles Amarillos 15 pies _ 5.000 Uds.
11.02 [Tuyyo 80.000 Uds.
11.03 [Palmas cola de zorro 15 pies 2.000 Uds.
11.04 |Cheflera 100.000 Uds.
11.05 [Funkiantee 150.000 Uds.
11.06 |Coralillo enano 150.000 Uds.
11.07 |Transporte 1.000 P.A.
11.08 |Mano de obra 1.000 P.A.
12.01 [Suministro y colocacion de asta de bandera 2.000 Uds.
12.02 |Banderas 2.00 Uds.
12.03 |Construccién de Bancos. 9.00 Uds.
13.01 |Acometida general con alambre #4 1.00 Uds.
13.02 [Panel distribuidor con 8 espacios. 1.00 Uds.
13.03 |Alambrado general de parque #10 1,000.00 Pie
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PARTIDAS CANTIDAD U Bl VALOR SUB-TOTAL
Poste en hierro con dos brazos con Lamparas led (30
14.01 |pies de altura) ( incluye pedestal de columnas para
postura) 6.00 Uds.
SR T
15.01 |Limpieza de cafiada (100.00*2.50*0.20) 50.00 m>
15.02 |[Excavacioén para cafiada (100.00*2.50*1.10) 275.00 m’
Excavacion para colocacion de H. ciclépeo para base
15.03 _|de muro de encache (10.00*0.60*0.30)*2 3.60 m>
Excavacion para colocacion de H. ciclopeo para piso y
15.04 |muros (100.00*2.00*0.30) 60.00 m’
Hormigon ciclépeo para base de muros de encache
15.05 [(100.00*0.40*0.20)*2 16.00 m°
Hormigdn ciclépeo para base de piso de cafada
15.06  |(100.00*2.00*0.20) 40.00 m®
Construccién de muro de encache con altura promedio
0.70 y espesor de 0.40 abajo y 0.20 arriba.
15.07_{(100.00*0.70)*2 140.00 m’
15.08 |Construccion de piso de cafiada (100.00*2.00*0.12) 24.00 m°
Construccién de Zabaleta para muros de encache
15.09 |(100.00mi)*2 200.00 ml
BRI
16.01 |Limpieza Final 1.000 PA
e
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N° PARTIDAS CANTIDAD U P.U. VALOR SUB-TOTAL
SUB-TOTAL GENERAL RD$
B GASTOS INDIRECTOS:
1.000 DIRECCION TECNICA Y RESP. CIVIL. 0.10 10.000 % RDS$
1.001  GASTOS ADMINISTRATIVOS. 0.03 3.000 % RD$
1.002 SEGUROS Y FIANZAS. 0.03 2.500 % RD$
1.003 LIQUIDACION Y PRESTS . LABORALES. Ley 686 0.01 1.000 % RD$
CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus
1.004 dependencias 0.001 0.100 % RD$
ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-
1.005 Parrafo ) 0.18 18.000 % RD$
34.600
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS. RD$
TOTAL GENERAL. RD$
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Nb

PARTIDAS

CANTIDAD U

P. U.

VALOR

SUB-TOTAL

Notas:

TOTAL GENERAL.

a) Presupuesto elaborado conforme a planos suministrados por el AMA.

b) Presupuesto elaborado con precios y mano de obra vigentes hasta noviembre de 2021,

c) Los Adicionales generados Durante el proceso de
construccion se reconoceran a traves de
comunicaciones escritas y firmadas por el Director,
Antes de la ejecucion de la misma, de lo contrario no
sera reconocida.

d) Los Avances iniciales se descontaran en las cubicaciones
e) La ejecucion de la obra sera de dias laborables, en secuencia.

f) Los mantenimientos durante la ejecucién de la misma seran responsabilidad de quien contrata.

Preparado Ror:

&=

Ing. Manue} Morales Vasquez
Enc. De Analisis de Costo y Presupuesto

Sr. Paylla Ffias
Enc. Supervision de Obras del AMA

RD$
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Supervisor de Obras del AMA




